

第6次球磨村総合計画後期基本計画及び球磨村デジタル田園都市構想 総合戦略策定支援業務委託 仕様書

1 業務名

第6次球磨村総合計画後期基本計画及び球磨村デジタル田園都市構想総合
戦略策定支援業務

2 業務の目的

本業務は、第6次総合計画（前期基本計画）及び球磨村復興計画の計画期間が令和5年度で満了することから、令和6年度から令和10年度までの5年間を計画期間とする第6次球磨村総合計画（後期基本計画）及び球磨村デジタル田園都市構想総合戦略を策定することを目的とする。

令和2年7月豪雨後に策定した球磨村復興計画については、後期基本計画に一本化することとし、これまでの復旧・復興状況を整理し、今後の創造的復興へ向けた施策を後期基本計画へ記載することとする。

さらに、第2期球磨村まち・ひと・しごと創生総合戦略については、令和6年度までの計画期間であるが、災害により村の状況が激変している為、後期基本計画と併せて計画見直しを行うこととする。なお、総合計画と総合戦略は同時に策定を進めていくが、計画書は別冊で作成することとする。

3 委託期間

契約締結日から令和6年3月29日（金）

4 策定の基本条件

（1）策定期間：令和6年度から令和10年度までの5年間

（2）計画の構成

・後期基本計画：5年間

・総合戦略：5年間

（3）総合計画と総合戦略は別冊子で作成

5 業務内容

【総合計画】

（1）調査分析

・社会経済動向等のデータ収集と整理

・球磨村の既存計画の情報収集と整理

- ・球磨村の人口、経済、産業、福祉、教育等に関する基礎データ（国、県、村の統計データを含む）の収集・整理・分析
- ・村民意識調査（アンケート等の実施、整理、分析）
- (2) 課題整理
 - ・調査分析した内容から村の課題整理
- (3) 重点課題の整理や重点施策等の設定に関する支援
- (4) 後期基本計画案の策定支援
- (5) 復興計画の一本化に関する提案及び支援
- (6) 会議等の運営支援
 - ・策定委員会4回程度を想定
- (7) 計画策定後の効果的な運用に関する提案等
- (8) 総合計画書の本編及び概要版の原稿作成
- (9) 打合せ等

【総合戦略】

- (1) 課題整理
 - ・第2期球磨村まち・ひと・しごと創生総合戦略の課題整理
 - ・総合戦略における調査分析を利用した課題整理
- (2) 人口分析
 - 本村の人口構造・人口動向の特性分析のための基礎データ整理
 - 将来推計人口の分析
 - 球磨村人口ビジョン
- (3) 基本目標の設定に関する助言・支援
- (4) 施策ごとの客観的な指標（KPI）設定に関する助言・支援

6 成果品

計画書一式の作成製本

- ア 総合計画書印刷製本 100部（A4版 カラー 100ページ程度）
 - イ 総合計画概要書印刷製本 1500部（A4版 カラー16ページ程度）
 - ウ 計画書及び概要書の電子データの作成
- ※総合戦略については印刷製本不要（データ一式を提出すること）

7 留意事項

この仕様書は、球磨村が想定する最低限の業務概要を示すもので、事業者の提案内容を制限するものではない。本仕様書以外で、必要と思われる業務があれば提案すること。

8 スケジュールイメージ（参考）

令和5年7月中旬	業者選定
令和5年8月～	策定作業
令和6年2月上旬	計画答申
令和6年3月	議会議決